

入札・契約の結果内容(公表用)

| | |
|-----|----------|
| 入札日 | 令和7年6月5日 |
| 所管課 | 土木建設課 |

| | | | |
|----------|---|------------|-------------|
| 件名 | 走落・荒谷線道路整備工事 | 予定価格(税抜) | 7,617,000 円 |
| 箇所 | 宮若市宮田字走落 | 最低制限価格(税抜) | 6,840,000 円 |
| 工期 | 85日間 | 契約金額 | 7,524,000 円 |
| 工事(委託)概要 | 工事長 L=70.0m 土工 1式 路床改良工 A=459.0m ² 舗装工 A=495.0m ² 区画線工 1式 撤去工 1式 | | |
| 契約予定業者 | ムラカミ総建株式会社 | | |
| 住所 | 福岡県宮若市金生2576番地4 | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札(円) | | 摘要 |
|------------|-----------|---------|-----|
| ㈱北部九州舗道 | 6,840,000 | | |
| ㈱レイワ | 6,840,000 | | |
| ㈱アリオシ重建 | 6,840,000 | | |
| (有)古茅建設 | 6,840,000 | | |
| 福崎工業 | 6,840,000 | | |
| ㈱花田工業 | 6,840,000 | | |
| 吉村組 | 6,840,000 | | |
| (有)シンワ建設 | 6,840,000 | | |
| (有)舟越土木 | 6,840,000 | | |
| 荒牧建設工業(有) | | | 落除き |
| (有)キムラ造園土木 | 6,840,000 | | |
| ムラカミ総建(株) | 6,840,000 | くじにより落札 | |
| 健康建設 | 6,840,000 | | |
| 良心興業 | 6,840,000 | | |

【契約変更 回目】

| | | | |
|----------|--|----|--|
| 契約変更額(円) | | 工期 | |
| 工事概要 | | | |
| 変更理由 | | | |

入札・契約の結果内容(公表用)

| | |
|-----|----------|
| 入札日 | 令和7年6月5日 |
| 所管課 | 土木建設課 |

| | | | |
|----------|---|------------|--------------|
| 件名 | 糸遊・福丸線測量調査設計業務委託 | 予定価格(税抜) | 18,526,000 円 |
| 箇所 | 宮若市福丸字千田 | 最低制限価格(税抜) | 無 |
| 契約期間 | 240日間 | 契約金額 | 18,700,000 円 |
| 工事(委託)概要 | 委託長 L=600.0m 測量業務 1式 (平板測量 A=15,000㎡、基準点測量 1式 路線測量 L=600.0m 用地測量 1式) 設計業務 1式(詳細設計 L=600.0m) 地質調査業務 1式(CBR試験5箇所) 地質調査解析業務 1式(土質ボーリング3箇所) | | |
| 契約予定業者 | 公和測量設計社 | | |
| 住所 | 福岡県宮若市福丸89番地2 | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札(円) | | 摘要 |
|---------------|------------|----|----|
| 公和測量設計社 | 17,000,000 | 落札 | |
| (有)宮田測量設計事務所 | 18,200,000 | | |
| (株)ライズコンサルタント | 17,500,000 | | |
| 和田測量設計事務所 | 19,000,000 | | |
| (有)二幸設計 | 19,000,000 | | |
| 政和測建(株) | 20,000,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

【契約変更 回目】

| | | | |
|----------|--|----|--|
| 契約変更額(円) | | 工期 | |
| 工事概要 | | | |
| 変更理由 | | | |

入札・契約の結果内容(公表用)

| | |
|-----|----------|
| 入札日 | 令和7年6月5日 |
| 所管課 | 土地対策課 |

| | | | |
|----------|---|------------|-------------|
| 件名 | 八反田地区水路用地測量業務委託 | 予定価格(税抜) | 1,159,000 円 |
| 箇所 | 宮若市小伏字八反田 先 | 最低制限価格(税抜) | 無 |
| 契約期間 | 90日間 | 契約金額 | 1,210,000 円 |
| 工事(委託)概要 | 用地測量 A=300㎡ | | |
| 契約予定業者 | 政和測建株式会社 | | |
| 住所 | 福岡県宮若市龍徳133番地25 | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札(円) | | 摘要 |
|---------------|-----------|----|-----|
| 公和測量設計社 | | | 落除き |
| (有)宮田測量設計事務所 | 1,250,000 | | |
| (株)ライズコンサルタント | 1,180,000 | | |
| 和田測量設計事務所 | 1,300,000 | | |
| (有)二幸設計 | 1,400,000 | | |
| 政和測建(株) | 1,100,000 | 落札 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

【契約変更 回目】

| | | | |
|----------|--|----|--|
| 契約変更額(円) | | 工期 | |
| 工事概要 | | | |
| 変更理由 | | | |

入札・契約の結果内容(公表用)

| | |
|-----|----------|
| 入札日 | 令和7年6月5日 |
| 所管課 | 社会教育課 |

| | | | |
|----------|---|------------|---|
| 件名 | 東部総合運動公園多目的屋内施設及びテニスコート管理業務委託 | 予定価格(税抜) | |
| 箇所 | 宮若市磯光1668番地2 | 最低制限価格(税抜) | 無 |
| 契約期間 | 36ヵ月 | 契約金額 | |
| 工事(委託)概要 | 東部総合運動公園多目的屋内施設・テニスコート管理業務 一式 | | |
| 契約予定業者 | | | |
| 住所 | | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札(円) | | 摘要 |
|-------------------|----------|--|-------------------|
| 宮若いきいきスポーツクラブ | | | 応札者1者のため 入札不成立 |
| (株)健康科学研究所 | 未受領 | | |
| (株)くまもと健康支援研究所 | 入札辞退 | | |
| (特非)北九州スポーツクラブ連絡会 | 入札辞退 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

【契約変更 回目】

| | | | |
|----------|--|----|--|
| 契約変更額(円) | | 納期 | |
| 変更概要 | | | |
| 変更理由 | | | |

入札・契約の結果内容(公表用)

| | |
|-----|----------|
| 入札日 | 令和7年6月5日 |
| 所管課 | 市民窓口課 |

| | | | |
|----------|---|------------|---|
| 件名 | 若宮コミュニティセンター健康増進室管理業務委託 | 予定価格(税抜) | |
| 箇所 | 宮若市福丸272番地1 | 最低制限価格(税抜) | 無 |
| 契約期間 | 36ヵ月 | 契約金額 | |
| 工事(委託)概要 | 若宮コミュニティセンター健康増進室管理業務 一式 | | |
| 契約予定業者 | | | |
| 住所 | | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札(円) | | 摘要 |
|-------------------|----------|--|-------------------|
| 宮若いきいきスポーツクラブ | | | 応札者1者のため 入札不成立 |
| (株)健康科学研究所 | 未受領 | | |
| (株)くまもと健康支援研究所 | 入札辞退 | | |
| (特非)北九州スポーツクラブ連絡会 | 入札辞退 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

【契約変更 回目】

| | | | |
|----------|--|----|--|
| 契約変更額(円) | | 納期 | |
| 変更概要 | | | |
| 変更理由 | | | |