

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年6月17日
所管課	土木建設課

件名	宮田・三坑線道路改良工事	予定価格(税抜)	54,069,000 円
箇所	宮若市宮田字山部	最低制限価格(税抜)	48,986,000 円
工期	244日間	契約金額	53,884,600 円
工事(委託)概要	工事長 L=215.90m 道路土工 1式 排水工 L=352m 擁壁工 L=28m 路側工 L=222m 舗装工 A=1968m ² 区画線工 L=607m 防護柵工 1式 附帯工 1式 撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社宮田土木		
住所	福岡県宮若市長井鶴324番地4		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)田代土木	48,986,000		
(株)入来田組	48,986,000		
(株)新輝建設	48,986,000		
(有)安永工務店			落除き
(株)本田開発	48,986,000		
(有)スキルテック	48,986,000		
(有)宗松組	48,986,000		
(株)興永建設	48,986,000		
(株)丸忠産業	48,986,000		
(株)宮田土木	48,986,000	くじにより落札	
(株)有吉組	48,986,000		
(株)創都	48,986,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年6月17日
所管課	土木建設課

件名	八町下・中山寺線道路整備工事	予定価格(税抜)	33,065,000 円
箇所	宮若市四郎丸字八町下	最低制限価格(税抜)	29,824,000 円
工期	223日間	契約金額	32,806,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=140.0m 土工 1式 排水施設工 L=143.0m 路側工 L=261.0m 舗装工 A=1297.0㎡ 区画線工 L=355.0m 附帯工 A=201.0㎡ 構造物撤去工 1式		
契約予定業者	有限会社原口建設		
住所	福岡県宮若市磯光1325番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
㈱田代土木	29,824,000		
㈱新輝建設	29,824,000		
(有)安永工務店			落除き
㈱本田開発	29,824,000		
(有)スキルテック	29,824,000		
(有)宗松組	29,824,000		
㈱興永建設	29,824,000		
㈱丸忠産業	29,824,000		
㈱宮田土木			落除き
㈱有吉組	29,824,000		
㈱創都	29,824,000		
坂井建設(株)	29,824,000		
(有)坂元建設	29,824,000		
㈱梓工建	29,824,000		
(有)修成建設	29,824,000		
㈱山下興業	29,824,000		
池上組	29,824,000		
(有)マルショウ開発	29,824,000		
(有)清水組	29,824,000		
㈱本田興業	29,824,000		
㈱勝栄建設	29,824,000		
㈱太陽	29,824,000		
㈱南王工業	29,824,000		
(有)原口建設	29,824,000	くじにより落札	
(有)鬼塚工業	29,824,000		
(有)建興	29,824,000		
㈱杉園道路建設	29,824,000		
早川産業(株)	29,824,000		
(有)サン企画	29,824,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年6月17日
所管課	土木建設課

件名	壺町田・大谷線道路整備工事	予定価格(税抜)	22,471,000 円
箇所	宮若市芹田字浦ノ山	最低制限価格(税抜)	20,201,000 円
工期	142日間	契約金額	22,221,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=190m 土工 1式 舗装工 A=1240.0㎡ 区画線工 L=475.0m 撤去工 1式		
契約予定業者	有限会社マルショウ開発		
住所	福岡県宮若市上大隈435番地10		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
坂井建設(株)	20,201,000		
(有)坂元建設	20,201,000		
(株)梓工建	20,201,000		
(有)修成建設	20,201,000		
(株)山下興業	20,201,000		
池上組	20,201,000		
(有)塩川産業	20,201,000		
(有)マルショウ開発	20,201,000	くじにより落札	
(有)清水組	20,201,000		
(株)本田興業	20,201,000		
(株)勝栄建設	20,201,000		
(株)太陽	20,201,000		
(株)南王工業	20,201,000		
(有)原口建設			落除き
(有)鬼塚工業	20,201,000		
(有)建興	20,201,000		
(株)杉園道路建設	20,201,000		
早川産業(株)	20,201,000		
(有)サン企画	20,201,000		
(株)北部九州舗道	20,201,000		
(株)レイワ	20,201,000		
(有)古茅建設	20,201,000		
福崎工業	20,201,000		
(株)花田工業	20,201,000		
吉村組	20,201,000		
(有)シンフ建設	20,201,000		
(有)舟越土木	20,201,000		
(有)キムラ造園土木	20,201,000		
ムラカミ総建(株)			落除き
良心興業	20,201,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			