

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年6月19日
所管課	産業観光課

件名	磯光工業団地緑地除草業務委託(2工区)	予定価格(税抜)	2,599,000 円
箇所	宮若市磯光	最低制限価格(税抜)	2,391,000 円
工 期	30日間	契約金額	2,630,100 円
工事(委託)概要	除草面積 A=16,700m ²		
契約予定業者	丸中園材工芸株式会社		
住 所	福岡県宮若市倉久3431番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)光正	入札無効		
(有)松井産業	2,391,000		
(株)宮若興産	2,391,000		
山本建設	2,599,000		
(株)宮産業	2,391,000		
(有)ヤマシン	2,391,000		
(株)ヤマサキ	2,391,000		
(株)キョーエイ	2,391,000		
(株)心笑	2,391,000		
丸中園材工芸(株)	2,391,000	くじにより落札	
(株)SD	入札無効		
アン建	2,391,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年6月19日
所管課	産業観光課

件名	磯光工業団地緑地除草業務委託(1工区)	予定価格(税抜)	2,194,000 円
箇所	宮若市磯光	最低制限価格(税抜)	2,018,000 円
工 期	30日間	契約金額	2,219,800 円
工事(委託)概要	除草面積 A=13,500m ²		
契約予定業者	株式会社宮若興産		
住 所	福岡県宮若市小伏1397番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)光正	2,018,000		
(有)松井産業	2,018,000		
(株)宮若興産	2,018,000	くじにより落札	
山本建設	2,194,000		
(株)宮産業	2,018,000		
(有)ヤマシン	2,018,000		
(株)ヤマサキ	2,018,000		
(株)キョーエイ	2,018,000		
(株)心笑	2,018,000		
丸中園材工芸(株)			落除き
(株)SD	入札無効		
アン建	2,018,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年6月19日
所管課	社会教育課

件名	宮若市生涯学習センター空調改修工事設計業務委託	予定価格(税抜)	9,400,000 円
箇所	宮若市宮田6番地1	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	120日間	契約金額	8,470,000 円
工事(委託)概要	生涯学習センター空調改修工事設計 一式		
契約予定業者	有限会社システムプラン		
住 所	福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目2番25号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)システムプラン	7,700,000	落札	
(有)梅野設計	入札辞退		
(株)柴田建築設計事務所	11,000,000		
(株)トーホー設備設計	入札辞退		
北九州設計(有)	入札辞退		
(株)志設備設計	入札辞退		
(株)アール・アイ・エー九州支社	入札辞退		
(株)佐藤総合計画九州オフィス	8,800,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年6月19日
所管課	社会教育課

件名	宮若市宮田B&G海洋センター体育館照明LED化工事実施設計業務委託	予定価格(税抜)	3,406,000 円
箇所	宮若市宮田251番地4	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	60日間	契約金額	1,639,000 円
工事(委託)概要	宮田B&G海洋センター体育館照明LED化工事実施設計 一式		
契約予定業者	株式会社YSアーキテクト		
住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号博多大島ビル		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)システムプラン	落除き		
(株)YSアーキテクト	1,490,000	落札	
(株)柴田建築設計事務所	2,920,000		
北九州設計(有)	3,490,000		
(株)久米設計九州支社	入札辞退		
(株)楠山設計九州支社	入札辞退		
(株)あい設計九州支社	入札辞退		
(株)綜企画設計福岡支店	4,500,000		
(株)阿波設計事務所九州支店	4,500,000		
(株)石本建築事務所九州オフィス	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			