

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年6月26日
所管課	土木建設課

件名	福丸・下有木線歩道整備工事	予定価格(税抜)	30,877,000 円
箇所	宮若市福丸字楼門田	最低制限価格(税抜)	27,943,000 円
工 期	223日間	契約金額	30,737,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=34.5m 土工 1式 歩道工 L=32.0m 付属施設工 1式 舗装工 A=49.0㎡ 区画線工 L=8.0m 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	株式会社梓工建		
住 所	福岡県宮若市鶴田1891番地295		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設(株)	27,943,000		
(有)坂元建設	27,943,000		
(株)梓工建	27,943,000	くじにより落札	
(有)修成建設	27,943,000		
(株)山下興業	入札辞退		
池上組	27,943,000		
(有)清水組	入札辞退		
(株)本田興業	27,943,000		
(株)勝栄建設	27,943,000		
(株)太陽	27,943,000		
(株)南王工業	入札辞退		
(有)鬼塚工業	27,943,000		
(有)建興	入札辞退		
(株)杉園道路建設	27,943,000		
早川産業(株)	27,943,000		
(有)サン企画	27,943,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年6月26日
所管課	土木建設課

件名	古堤・走落線道路改良工事	予定価格(税抜)	5,924,000 円
箇所	宮若市宮田字走落	最低制限価格(税抜)	5,301,000 円
工 期	132日間	契約金額	5,831,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=32.5m 土工 1式 擁壁工 A=48.0㎡ 排水工 L=29.0m		
契約予定業者	株式会社花田工業		
住 所	福岡県宮若市宮田2482番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)北部九州舗道	5,301,000		
(株)レイワ	5,301,000		
(株)アリヨン重建	5,301,000		
(有)古茅建設	5,301,000		
福崎工業	5,301,000		
(株)花田工業	5,301,000	くじにより落札	
吉村組	5,301,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	5,301,000		
(有)シンワ建設	5,301,000		
(有)舟越土木	5,301,000		
(有)キムラ造園土木	5,301,000		
健康建設	5,301,000		
良心興業	5,301,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			