

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年7月17日
所管課	土木建設課

件名	貴船ヶ浦・奥之地線道路整備工事	予定価格(税抜)	5,158,000 円
箇所	宮若市原田字貴船ヶ浦	最低制限価格(税抜)	4,647,000 円
工 期	77日間	契約金額	5,111,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=627m 土工 1式 法面工 A=220㎡ 伐採工 A=7,290㎡ 仮設工 1式		
契約予定業者	有限会社舟越土木		
住 所	福岡県宮若市龍徳702番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)北部九州舗道	4,647,000		
(株)レイワ	4,647,000		
(株)アリヨン重建	4,647,000		
(有)古茅建設	4,647,000		
福崎工業	4,647,000		
吉村組	4,647,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	4,647,000		
(有)舟越土木	4,647,000	くじにより落札	
健康建設	4,647,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年7月17日
所管課	秘書政策課

件名	若宮小学校跡地交流施設・公園等基本実施設計業務委託	予定価格(税抜)	30,610,000 円
箇所	宮若市福丸303番地 外(若宮小学校跡地)	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	240日間	契約金額	31,680,000 円
工事(委託)概要	若宮小学校跡地交流施設・公園等基本実施設計 一式		
契約予定業者	株式会社アービカルネット		
住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18番25号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)アービカルネット	28,800,000	落札	
西日本技術開発(株)	36,000,000		
(株)よかネット	38,000,000		
東亜建設技術(株)	35,700,000		
(株)環境デザイン機構	35,450,000		
(株)アーバンデザインコンサルタント	35,100,000		
グローバル・ライフ・サポート(株)	36,000,000		
(株)エスティ環境設計研究所	38,000,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年7月17日
所管課	水道課

件名	神ノ隈調整池水中ポンプ購入	予定価格(税抜)	2,200,000 円
箇所	宮若市宮田字生姜町	最低制限価格(税抜)	無
購入期限	令和8年3月13日	契約金額	1,265,000 円
購入物品(概要)	水中タービンポンプ5.5kw N=2台		
契約予定業者	有限会社Aシスト松岡		
住 所	福岡県宮若市本城1150番地1		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)Aシスト松岡	1,150,000	落札	
(株)KSK	1,390,000		
新明和アクアテクサービス (株)九州センター	入札辞退		
クボタ環境エンジニア リング(株)九州支店	入札辞退		
(株)ケイ・イー・エス直方 支店	1,250,000		
(株)日本管財環境サー ビス九州支店	1,780,000		
光伸(株)福岡営業所	入札辞退		
(株)菅原	2,000,000		
エスエスエンジニア(株)	1,650,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		納 期	
変更概要			
変更理由			